TERMO CIRCUSTANCIADO

Referéncia: TOMADA DE PRECOS 01/2016
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA CRO/5

Objeto: Obra de Construcéo de rampa de emergéncia no Hospital Geral de
Curitiba (HGEC), em Curitiba-PR.

VARPEC ENGENHARIA LTDA sediada a Rua Felipe Morloti 189 — Curitiba — PR, e-
mail aoyve Lcom, inscrita no CNPJ/MF sob n® 11.148.401/0001-00, neste
ato representada por ELLINGTON CHARLES VARPECHOSKI, abaixo assinada, vem
pela presente, apresentar a CRO/5, TERMO CIRCUNSTANCIADO, a fim de atender
ao subitem 11.2.6.2, comprovando sua EXEQUIBILIDADE ao preco apresentado.

O edital em quest&o tem como Objeto a Construcdo de rampa de emergéncia no
Hospital Geral de Curitiba (HGEC), em Curitiba-PR, tem como modalidade tipo
menor prego.

A empresa VARPEC ENGENHARIA LTDA, foi habilitada, e apresentou preco
TOTAL DE R$ 1.245.400,00 (Um milhdo, duzentos e quarenta e cinco mil e

quatrocentos reais), além disto, atendeu todos os guesitos solicitados no ITEM 9 do
edital.

Durante a sessdo de abertura, esta Comissdo constou em ATA, que a principio estaria
considerando nossa empresa DESCLASSIFICADA, tendo em vista que apresentou
custos unitarios e etapas do cronograma acima dos valores orcados pela
administracdo. No mesmo ato, ja facultou o nosso direito, de dentro do prazo recursal,
apresentarmos relatério técnico circunstanciado a fim de comprovar a viabilidade dos
custos ofertados, para posterior analise da equipe técnica da CRO/5.

A- COMENTARIOS QUANTO AOS PRECOS UNITARIOS:

Fizemos uma planilha comparativa, a qual chamamos de PLANILHA 1, anexa a este,
onde identificamos quais precos unitarios que ficaram superiores, grifados em
vermelho, e fazemos as justificativas:

- item 13.1.3 — Formas para estruturas de concreto {pilar, viga e Laje), na planilha do
edital constava preco unitario total de R$ 26,86, apresentamos conforme cOmMposicao
preco unitario de R$ 44,39. Houve uma diferenca de R$ 17,53, porém tal situacao
deve-se ao escoramento, que imaginamos nao foi considerade na planilha do edital.
Basta ver que no SINAPI existe preco para formas e para escoramento e ou
cimbramento.

- item 13.3.3 — Justificativa idéntica ao item 13.1.3

- item 16.6 ~ Terminal a compress&o 35 mm2, diferenca de R$ 0,14, devido a cotacso
que fizemos no mercado.
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- itens 21.5; 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 e 21.11 — ESQUADRIAS DE ALUMINIO,
nestes itens, fizemos nossa composicdo, baseado nas especificacbes do projeto
basico, onde.

esta previsto na maioria das esquadrias, pecas especiais TIPO PELE DE VIDRO. O
valor considerado por metro quadrado como preco de referencia é bem aguem aos
praticados no mercado, os vidros e os perfis de aluminio sdo especiais, e tem preco
muito superior ao indicado na planilha, para deixar nossa proposta exequivel,
revisamos os precos unitarios, o que gerou um acréscimo total na elapa das
ESQUADRIAS, porém mesmo com essa readequacdo, nosso prego final proposto,
ficou INFERIOR ao TOTAL previsto pela ADMINISTRACAO.

Abaixo o contido no projeto Basico:

ESQUADRIAS

Todas as esquadrias serdo fornecidas e montadas completas, incluindo
dobradigas, fechos, baguetes, placas de arremate, contramarcos, vedacdes, batentes,
vistas, etc.

As esquadrias terfio dispositivo que permita a drenagem de agua que
porventura possa penetrar no interior dos perfis.

A esquadria deverd ser perfeitamente esquadrejada e devera ter todos os
angulos de emenda, quando soldados, bem esmerilhados ou limados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

Esquadrias de Aluminio

As portas e janelas de aluminio terfio acabamento anodizado branco e
seguirdo especificagdio anexa & prancha de arquitetura.

As guarnigBes serdo em EPDM e as caixas de vedagdo nos trilhos deverfio
impedir a entrada de vento e dguas de chuva.

Fecho ¢ contrafecho com acabamento de aluminio ¢ regulagem ajustavel.
Parafusos, chumbadores e arrebites em a¢o inox.
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PO1 2,50 x 1,00m - Porta de abrir,
perfil em aluminio anodizado branco e
vidros temperado 4mm jateado. Ref.
Alcoa ou similar.

JO1 2,76 x 2,20m - perfil em aluminio
anodizado branco e vidros 4mm. Ref
Alcoa ou similar.

J02 2,76 x 2,20m - perfil em aluminio
anodizado branco e vidros 4mm. Ref
Alcoa ou similar.
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JO3 2,76 x 1,60m - perfil em aluminio
anodizado branco e vidros 4mm. Ref.
Alcoa ou similar,

JO4 2,00 x 1,6m - perfil em aluminio
anodizado branco e vidros laminados
Zmm. Ref. Alcos ou similar,

JO5 2,76 x 1,60m - perfil em aluminio
anodizado branco e vidros 4mm. Ref
Alcoa ou similar.

As janelas serdo submetidas & prova de estanqueidade, por meio de jato de
mangueira d’agua sob pressdo.

Aluminio: deverdo ser utilizados na fabricagdo perfis de liga de aluminio
extrudado, ABNT 66050, proprio para anodizagio.

Gaxetas: serfio todas de etilo-propileno (EPDM) em composi¢do adequada,
para proporcionar a dureza necessaria para cada aplicagdo. Serfio fornecidas pelo
fabricante.

Chumbadores e parafusos: os chumbadores serfio de ago, previamente
fixados na alvenaria ou no concreto. Os parafusos para ligagiio entre as pecas de
aluminio deverdo ser liga do grupo Al-Mg-Si, endurecidos por tratamento a alta
temperatura. Os parafusos para a ligagdo entre aluminio e ago serdio de ago-cadmio, aco
zincado ou latdo. Todos os parafusos deverfio ser protegidos por verniz especial para
evitar a oxida¢do do material.

Massa de vedacdio: A massa de vedagio, a ser empregada em todas as
juntas de requadro ou partes com risco de infiltracfio, devera ser a base de borracha de
silicone. - *
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Isolantes: Devera ser rigorosamente evitado o contato direto entre pecas
metalicas e pegas de aluminio. O isolamento devera ser feito através da pintura de
cromato de zinco, borracha clorada, elastdmero, betume ou metalizante a zinco.
Qualquer outro processo somente podera ser usado apoOs expressa aprovagdo da
FISCALIZACAO.

Esquadrias de vidro temperado

As portas, janelas e vidro fixo serfio em vidro temperado com espessura de
4mm e 8mm, liso, transparente e com quadro em aluminio na cor branca.

Imagem 13 - Médulos da fachada em esquadria.
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Imagem 15 - Fachada em esquadria
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Ferragens

A porta de vidro temperado 10mm recebe ferragens apropriadas
tipo pino superior e inferior, com fechamento em ferrolho cromado superior e inferior
em uma das folhas e fechadura na outra. A macaneta ser tipo bola em madeira. Devera
receber molas inferiores de piso, ref. DORMA oy similar.

As ferragens ndo deverio receber pintura.

Todas as ferragens deverdo ser submetidas a aprovagdo da
FISCALIZACAO antes de sua colocagfio, quando serfio apreciadas quanto a precisio do
funcionamento de seu mecanismo e a qualidade do acabamento.

Vidros

Condicbes Gerais

Os vidros serdo incolores e lisos, com espessura de 4mm e 8mm, de
procedéncia conhecida e de qualidade adequada aos fins a que se destinam, claros, sem
manchas e bolhas.

Colocacdo em Caixilhos de Aluminio
Os vidros serfio colocados sobre dois apoios de neoprene.

Antes da colocagfo do vidro, os cantos das esquadrias serfio selados com
mastique eldstico. Um corddo de mastique serd aplicado sobre todo o montante fixo do
caixilho, na parte onde sera apoiada a placa de vidro.

Os baguetes removiveis serdo colocados, sob pressdo, contra um novo
corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro ¢ o baguete, com espessura
final de cerca de 2mm.

Poderfio ser usadas também, para fixacio dos vidros nos caixilhos, gaxetas
de neoprene pré-moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis
de aluminio.

Apos a selagem dos cantos das esquadrias com mastique eldstico, serd
aplicada uma camada de 1mm aproximadamente do mastique sobre o encosto fixo do
caixilho, fixando-se a gaxeta de neoprene sob pressio.

Outra situagcdo confusa no edital, foi que o modelo de COMPOSICOES
apresentados no edital, segue copiado o item 21.9 como exemplo abaixo, onde
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foi considerado que seria usado cimento e areia, pra se fixar janelas que séo
de PELE DE VIDRO, e sero fixadas em estrutura metalica.

Item 21.9 — ANEXO A

INSUMOS UNIDADE QUANTIDADE | PRECO CUSTO
PEDREIRO H 13,39 18,14 242,89
SERVENTE H 13,39 14,16 189,60
AREIA M3 044 55,00 2,42
GROSSA

CIMENTO KG 17,32 0,50 8,66
MODULO UND 1,00 2.480,40 2.480,40
FIXO/MAXIMAR

ALUMINIO

460X194 CM

INCL VIDRO

TOTAL 2.923,97

Entdo percebe-se que houve um equivoco na copia do modelo da esquadria
em questdo, imaginando-se que seria uma janela a ser fixada em paredes,
porém a mesma sera fixada em estrutura metalica, da mesma forma as
demais. Outra situacgéo ja descrita conforme projeto basico, os vidros serdo
especiais

No exemplo acima, o custo da janela seria de R$ 277,94 o preco do metro
quadrado, preco este que néo cobraria o custo do vidro especial para PELE DE
VIDRO.

Portanto, de forma consciente, fizemos os ajustes necessarios, para que os
servicos em questdo ficassem exequiveis as exigéncias do PROJETO
BASICO, fato que quase nos tirou do certame licitatorio, pois nosso preco final
ficou muito proximo do limite total estipulado.

- item 22.1 — Argamassa tra 1:3 para chapisco, orcado em R$ 371,64, unidade
m3, conforme compasicao unitaria apresentada.

- item 23.2 — Soleira 25 cm e= 2 cm granito arabesco polido, orgado em R$
105,56 o metro linear, conforme composigao de pregos unitarios.

- item 23.4 — Granito arabesco flameado 55x55 cm e=2 cm, fizemos a correcio
tendo em vista que o granito flameado é mais caro que o polido, porém o edital
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considerou o inverso, pois no mesmo o granito polido custaria 151,73 e o
flameado 149,63. Portanto nosso preco unitario foi de R$ 166,33 conforme
composicao unitaria.

B- COMPARATIVO QUANTO AO TOTAL POR ETAPAS

Com relagdo aos TOTAIS por etapas construtivas, apresentamos a PLANILHA
2, anexa, onde comparamos os TOTAIS DA NOSSA PROPOSTA e os TOTAIS
PREVISTOS NO EDITAL.

Tendo em vista as variagbes nos precos unitarios, evidentemente,
ocorreram variagbes nos ITENS 21 — ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS,
da mesma forma, pequena variacao no ITEM 23 -
PISOS/SOLEIRAS/RODAPES.

Porem tais variagdes nao configuram jogo de planilha, até porque serdo usadas
na parte final da obra, e tem justificativa para tanto.

C- COMENTARIOS QUANTO AO DESEMBOLSO MENSAL DO
CRONOGRAMA

Com relagéo as parcelas do CRONOGRAMA, apresentamos a PLANILHA 3,
onde fizemos as comparacées entre o valor das parcelas previstas no edital e o
valor do nosso cronograma apresentado.

Fazendo tal analise, percebe-se que nao houve jogo de planilha, as parcelas
iniciais da obra ndo estao sobrecarregadas, muito pelo contrario, haver total
seguranca executiva para a ADMINISTRACAO, sem que haja valorizacdo dos
itens iniciais para auferir maiores medicées iniciais.

Portanto, baseado na analise apresentada, consideramos que nossa proposta

esta adequada para execugdo do objeto em questio, e pedimos que a mesma
seja apreciada para avaliacdo e aprovacéo de sua VIABILIDADE TECNICA.

Curitiba, 31 de Agosto de 2016.

ENG CIVIL ELLINGTON CHARLES VARPECHOSK!
RESPONSAVEL TECNICO E LEGAL
CREA 28.543-D/PR - CPF 736.208.319-04
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PLANILHA 2

COMPARACAC ENTRE ITENS APRESENTADOS E DA PLANILHA DE LICITACAC

RAMPA DE EMERGENCIA DO HGEC

ORCAMENTO N2: 96
CUENTE: HGEC
LOCAL:CURITIBA

VARPEC ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ 11,148 .401/0001-00

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

ITEM DESCRICAC PROPOSTA LICITACAD DAFERENCA

1. SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAL 8.085,33 8.635,90

2. SERVICOS AUXILIARES E ADMINIST RATIVOS 27.456,00 33.380,18

3. SERVICOS COMPLEMENTARES 1.284,22 1.362,18

4. SERVICOS PRELIMINARES 18.365,12 22.053,47

6. SERVICOS TECNICOS{LOCACAD) 615,00 669,00

7. CANTEIRO DE OBRAS 22.339,96 20.704,04

13. FUNDACGES £ ESTRUTURAS 197.352,20 202.561,64

15. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.576,89 14.253,72

i6. INSTALACOES ELETRICAS/ ELETRIF ICACAC E ILUMINACAQ EXTERNA 17.522,11 20.273,06

18, PAREDES/ PAINEIS 1.337.61 139464

1% COBERTURA 29.022.84 30.608,62 JUBER TR

21, ESGUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 486.007,68 428.514,87 57.492.81

22. REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUP ERFICIAIS 28.495,25 37.268,23

23. PISOS / SOLEIRAS/ RODAPES 76.011,39 75.689,31

24. PINTURAS 46.286,84 65.537,91

27. URBANIZACAC 9.263,33 11.805,05
VALOR DA PARCELA 982.021,77 984.111,80 i- 2.080,03
PARCELA BDI 263.378,24 263.938,78 |- 560,55
PARCELA TOTAL 1.245.400,00 1.248.050,58 |- 2.650,58




COMPARACAO ENTRE PARCELAS MENSAIS DO CRONOGRAMA
RAMPA DE EMERGENCIA DO HGEC

ORCAMENTO N2: 96
CLIENTE: HGEC
LOCAL:CURITIBA
VARPEC ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ 11.148,401/0001-00

PARCELA MIENSAL PREVISTO NO EDITAL % MENSAL % ACUMULADG

12 PARCELA - 30 DIAS 223.450,73 17,90% 17,90%
22 PARCELA - 60 DIAS 107.828,72 8,64% 26,54%
32 PARCELA - 90 DIAS 205.263,80 16,45% 42,95%
42 PARCELA - 120 DIAS 261.844,59 20,98% 63,97%
52 PARCELA - 150 DIAS 313.263,63 25,10% 89,07%
62 PARCELA - 180 DIAS 136.399,10 10,93% 100,00%

1.248.048,57 1.245.400,00
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