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Item: 1. 1 PROJETO DE FUNDACOES E Unid: M2
ESTRUTURAS ATE 400M2
Materiais Unid Qtde Preco Custo
PROJETO DE FUNDACOES ATE 400M2 M2 1,000000 11,68 11,68
TOTAL MATERIAIS.... 11,68
CUSTO UNITARIO TOTAL: 11,68
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 11,68
Item: 1. 3 PROJETO INSTALACOES Unid: M2
HIDRAULICAS ATE 400M2
Materiais Unid Qtde Preco Custo
PROJETO INSTALACOES
HIDRAULICAS ATE 400M2 M2 1,000000 7,01 7,01
TOTAL MATERIAIS.... 7,01
CUSTO UNITARIO TOTAL: 7,01
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,01
Item: 3. 1 LIMPEZA FINAL DA OBRA Unid: M2
Materiais Unid Qtde Preco Custo
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,140000 14,82 2,07
ACIDO MURIATICO (SOLUCAO
ACIDA) L 0,050000 4,08 0,20
TOTAL MATERIAIS.... 2,27
CUSTO UNITARIO TOTAL: 2,27
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 2,27
Item: 4. 1 LIMPEZA MANUAL GERAL COM Unid: M2
REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL
Materiais Unid Qtde Preco Custo
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,250000 14,82 3,71
TOTAL MATERIAIS.... 3,71
CUSTO UNITARIO TOTAL: 3,71
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,71
Item: 4. 2 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Unid: M3
Materiais Unid Qtde Preco Custo
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1,300000 18,81 24,45
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 13,000000 14,82 192,66
TOTAL MATERIAIS.... 217,11
CUSTO UNITARIO TOTAL: 217,11
BONIFICACAO: 0,00% 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL: 217,11
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Item: 4. 3 REMOCAO DE PAV BLOCO Unid: M2
INTERTRAVADO
Materiais Unid Qtde Preco Custo
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,337000 14,82 4,99
TOTAL MATERIAIS.... 4,99
CUSTO UNITARIO TOTAL: 4,99
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 4,99
Item: 4. 4 ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 Unid: UN
PERMANENCIA 5DIAS UTEIS
Materiais Unid Qtde Preco Custo
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 6,080000 14,82 90,11
ALUGUEL CAGCAMBA 5M3
PERMANENCIA 5 DIAS UTEIS UN 1,000000 183,34 183,34
TOTAL MATERIAIS.... 273,45
CUSTO UNITARIO TOTAL: 273,45
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 273,45
Item: 8. 1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO Unid: M2
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE
Materiais Unid Qtde Preco Custo
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,330000 14,82 4,89
TOTAL MATERIAIS.... 4,89
CUSTO UNITARIO TOTAL: 4,89
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 4,89
Item: 13. 1 LASTRO DE BRITA Unid: M3
Materiais Unid Qtde Preco Custo
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2,000000 14,82 29,64
PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM M3 1,050000 35,50 37,28
TOTAL MATERIAIS.... 66,92
CUSTO UNITARIO TOTAL: 66,92
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 66,92
Item: 13. 2 CONCRETO USINADO BOMBEADO Unid: M3
FCK=25MPA, INCLUSIVE
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR
ELETRICO 2HP MONOFASICO 1,00 H 0,300000 0,000000 0,97 0,00 0,29
TOTAL EQUIPAMENTOS. 0,29
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 0,29 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 0,29
Materiais Unid Qtde Preco Custo
ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,600000 18,79 11,27
CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 18,79 11,27

12/05/2016
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Item: 13. 2 CONCRETO USINADO BOMBEADO Unid: M3
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,600000 18,81 11,29
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1,600000 14,82 23,71
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM M3 1,050000 260,52 273,55
TOTAL MATERIAIS.... 331,09
CUSTO UNITARIO TOTAL: 331,38
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 331,38
Item: 13. 3 FORMA PARA ESTRUTURAS DE Unid: M2
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE)
Materiais Unid Qtde Preco Custo
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,260000 15,40 4,00
CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,020000 18,79 19,17
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA PARA FORMA DE M2 0,240000 24,13 5,79
DESMOLDANTE PARA FORMA DE
MADEIRA L 0,006000 4,99 0,03
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL
2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHA M 1,430000 2,28 3,26
PECA DE MADEIRA 3A/4A
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) M 0,980000 3,68 3,61
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X
21 KG 0,230000 7,42 1,71
TOTAL MATERIAIS.... 37,57
CUSTO UNITARIO TOTAL: 37,57
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 37,57
Item: 13. 4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 Unid: KG
(1/4) A 12,5MM(1/2)
Materiais Unid Qtde Preco Custo
AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 15,40 1,54
ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,100000 18,79 1,88
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,100000 3,40 3,74
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM
(0,01 KG/M) KG 0,030000 7,70 0,23
TOTAL MATERIAIS.... 7,39
CUSTO UNITARIO TOTAL: 7,39
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,39
Item: 13. 5 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE Unid: M3
DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Materiais Unid Qtde Preco Custo
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHP 0,00020080 149,38 0,03
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHI 0,00381530 52,35 0,20
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CHP 0,00401610 178,10 0,72
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA
— POTENCIA 305 HP - PESO CHP 0,00345380 535,15 1,85
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA
- POTENCIA 305 HP - PESO CHI 0,00056220 234,25 0,13
CAMINHAO BASCULANTE 204CV
(VU=7ANOS/14.000H) - CHP CHP 0,01333330 160,17 2,14
CAMINHAO BASCULANTE 204CV
(VU=7ANOS/14.000H) - CHI CHI 0,00273090 39,68 0,11
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Item: 13. 5
SERVENTE COM ENCARGOS

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

Unid: M3

COMPLEMENTARES H 0,01204820 14,82 0,18
TOTAL MATERIAIS.... 5,36
CUSTO UNITARIO TOTAL: 5,36
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,36
Item: 13. 6 REATERRO DE VALA COM Unid: M3
COMPACTAGAO MANUAL
Materiais Unid Qtde Preco Custo
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 3,000000 14,82 44,46
TOTAL MATERIAIS.... 44,46
CUSTO UNITARIO TOTAL: 44,46
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 44,46
Item: 15. 1 TUBO DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE Unid: M
CONEXOES @25MM (TCPO14 PINI- 1
Materiais Unid Qtde Preco Custo
AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,378000 15, 40 5,82
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,378000 18,81 7,11
ADESIVO P/ PVC FRASCO C/ 175G UN 0,005720 13,10 0,07
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO
PLASTICO C/ 1000CM3 UN 0,001000 35,85 0,04
TUBO PVC SOLDAVEL EB-892
P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 1,150000 2,35 2,70
TOTAL MATERIAIS.... 15,74
CUSTO UNITARIO TOTAL: 15,74
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 15,74
Item: 15. 2 TUBO PVC ESGOTO 50MM COM Unid: M
CONEXOES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 1,450000 15,40 22,33
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,450000 18,81 27,27
JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG
PREDIAL DN 50X50MM UN 0,300000 5,48 1,64
JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R
P/ESG PREDIAL DN 50MM UN 0,180000 11,12 2,00
LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL
DN 50MM UN 0,300000 5,48 1,64
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS
DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( UN 0,020000 15,11 0,30
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO
PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 M 1,020000 6,71 6,84
TOTAL MATERIAIS.... 62,02
CUSTO UNITARIO TOTAL: 62,02
BONIFICACAO: 0,00% 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL:

62,02
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Item: 15. 3 TORNEIRA CROMADA 1/2"™ OU 3/4" Unid: UN
PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
Materiais Unid Qtde Preco Custo
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,150000 18,81 2,82
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,050000 14,82 0,74
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS
18MMX10M UN 0,030400 3,06 0,09
TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU
3/4" REF 1143 P/ TANQUE - PADR UN 1,000000 25,09 25,09
TOTAL MATERIAIS.... 28,74
CUSTO UNITARIO TOTAL: 28,74
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 28,74
Item: 15. 4 FORN E INST CAIXA SEPARADORA Unid: UN
AGUA E OLEO
Materiais Unid Qtde Preco Custo
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,671000 18,81 294,77
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 17,456000 14,82 258,70
CAIXA SEPARADORA AGUA E OLEO
2000 LT/H UN 1,000000 2.995,00 2.995,00
TOTAL MATERIAIS.... 3.548,47
CUSTO UNITARIO TOTAL: 3.548,47
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 3.548,47
Item: 15. 5. 1 FORMA PARA ESTRUTURAS DE Unid: M2
CONCRETO VIGA E LAJE)
Materiais Unid Qtde Preco Custo
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,260000 15,40 4,00
CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,020000 18,79 19,17
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA PARA FORMA DE M2 0,240000 24,13 5,79
DESMOLDANTE PARA FORMA DE
MADEIRA L 0,006000 4,99 0,03
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL
2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHA M 1,430000 2,28 3,26
PECA DE MADEIRA 3A/4A
QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) M 0,980000 3,68 3,61
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X
21 KG 0,230000 7,42 1,71
TOTAL MATERIAIS.... 37,57
CUSTO UNITARIO TOTAL: 37,57
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 37,57
Item: 15. 5. 2 ARMACAO ACO CA-50, 6,3 Unid: KG
(1/4) A 12,5MM(1/2)
Materiais Unid Qtde Preco Custo
AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 15,40 1,54
ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,100000 18,79 1,88
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,100000 3,40 3,74
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM
(0,01 KG/M) KG 0,030000 7,70 0,23

TOTAL MATERIAIS....
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Item: 15. 5. 2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 Unid: KG
(1/4) A 12,5MM(1/2)
CUSTO UNITARIO TOTAL: 7,39
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,39
Item: 15. 5. 3 CONCRETO USINADO BOMBEADO Unid: M3
FCK=25MPA, INCLUSIVE
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR
ELETRICO 2HP MONOFASICO 1,00 H 0,300000 0,000000 0,97 0,00 0,29
TOTAL EQUIPAMENTOS. 0,29
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 0,29 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 0,29
Materiais Unid Qtde Preco Custo
ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,600000 18,79 11,27
CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 18,79 11,27
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,600000 18,81 11,29
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1,600000 14,82 23,71
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM M3 1,050000 260,52 273,55
TOTAL MATERIAIS.... 331,09
CUSTO UNITARIO TOTAL: 331,38
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 331,38
Item: 15. 5. 4 IMPERMEABILIZACAO EM CISTERNA Unid: M2
ENTERRADA
Materiais Unid Qtde Preco Custo
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1,091000 18,81 20,52
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1,190000 14,82 17,64
IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL
SIKA 1 KG 3,000000 4,00 12,00
TOTAL MATERIAIS.... 50,16
CUSTO UNITARIO TOTAL: 50,16
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 50,16
Item: 16. 01 LAVADORA PROFISSINAL ALTA Unid: UN
PRESSAO. MOD: BH-6750BR
Materiais Unid Qtde Preco Custo
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 15,61 54,64
ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 3,500000 18,81 65,84
LAVADORA PROFISSINAL ALTA
PRESSAO. MOD: BH-6750BR UN 1,000000 3.050,73 3.050,73
TOTAL MATERIAIS.... 3.171,21
CUSTO UNITARIO TOTAL: 3.171,21
BONIFICACAO: 0,00% 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL:

3

.171,21
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Item: 21. 1 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA Unid: M
CANALETA LARG = 40CM,
Materiais Unid Qtde Preco Custo
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,160000 14,82 2,37
GRELHA FOFO P/ CANALETA 40 X
400 X 1000MM P/ GARAGEM E UN 1,000000 71,06 71,06
TOTAL MATERIAIS.... 73,43
CUSTO UNITARIO TOTAL: 73,43
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 73,43
Item: 22. 1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA Unid: M2
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
Materiais Unid Qtde Preco Custo
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490000 17,56 8,60
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,290000 14,82 4,30
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA
CERAMICAS KG 4,860000 0,44 2,14
REVESTIMENTO EM CERAMICA
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU M2 1,050000 18,90 19,85
REJUNTE COLORIDO KG 0,420000 2,82 1,18
TOTAL MATERIAIS.... 36,07
CUSTO UNITARIO TOTAL: 36,07
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 36,07
Item: 27. 1 ASSENTAMENTO DE PISO EM BLOCOS Unid: M2
INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSU
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CALCETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0, 794000 17,72 14,07
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0, 794000 14,82 11,77
AREIA GROSSA M3 0,031000 60,00 1,86
CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO
(AF) CP III-32 KG 9, 750000 0,43 4,19
TOTAL MATERIAIS.... 31,89
CUSTO UNITARIO TOTAL: 31,89
BONIFICACAO: 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 31,89
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA Unid: CHP
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Materiais Unid Qtde Preco Custo
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 H 1,000000 32,58 32,58
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 H 1,000000 64,45 64,45
OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 21,78 21,78
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 H 1,000000 23,19 23,19
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 H 1,000000 7,38 7,38
TOTAL MATERIAIS.... 149,38

CUSTO UNITARIO TOTAL:

149,38
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MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA Unid: CHI
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Materiais Unid Qtde Preco Custo
OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 21,78 21,78
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 H 1,000000 23,19 23,19
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 H 1,000000 7,38 7,38
TOTAL MATERIAIS.... 52,35
CUSTO UNITARIO TOTAL: 52,35
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, Unid: CHP
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Materiais Unid Qtde Preco Custo
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA H 1,000000 93,25 93,25
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA H 1,000000 32,03 32,03
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 16,94 16,94
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA H 1,000000 29,29 29,29
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA H 1,000000 6,59 6,59
TOTAL MATERIAIS.... 178,10
CUSTO UNITARIO TOTAL: 178,10
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA Unid: CHP
— POTENCIA 305 HP - PESO
Materiais Unid Qtde Preco Custo
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA
347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 H 1,000000 178,93 178,93
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA
- POTENCIA 305 HP - PESO H 1,000000 215,88 215,88
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA
- POTENCIA 305 HP - PESO H 1,000000 121,97 121,97
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA
— POTENCIA 305 HP - PESO H 1,000000 16,60 16,60
TOTAL MATERIAIS.... 533,38
CUSTO UNITARIO TOTAL: 533,38
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA Unid: CHI
— POTENCIA 305 HP - PESO
Materiais Unid Qtde Preco Custo
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA
- POTENCIA 305 HP - PESO H 1,000000 215,88 215,88
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA
- POTENCIA 305 HP - PESO H 1,000000 16,60 16,60
TOTAL MATERIAIS.... 232,48
CUSTO UNITARIO TOTAL: 232,48
CAMINHAO BASCULANTE 204CV Unid: CHP
(VU=7ANOS/14.000H) - CHP
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CAMINHAO BASCULANTE,6,0 M3 -
211Ccv - 11,24T, (VU=T7ANOS) - H 1,000000 25,12 25,12
CAMINHAO BASCULANTE 204CV
(VU=7ANOS) - MANUTENCAO H 1,000000 14,74 14,74
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CAMINHAO BASCULANTE 204CV Unid: CHP
CAMINHAO BASCULANTE 204CV -
CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO H 1,000000 105,75 105,75
CAMINHAO BASCULANTE 204CV /
VALOR DA MAO-DE-OBRA NA H 1,000000 14,43 14,43
TOTAL MATERIAIS.... 160,04
CUSTO UNITARIO TOTAL: 160,04
CAMINHAO BASCULANTE 204CV Unid: CHI
(VU=7ANOS/14.000H) - CHI
Materiais Unid Qtde Preco Custo
CAMINHAO BASCULANTE, 6,0 M3 -
211Cv - 11, 24T, (VU=7ANOS) - H 1,000000 25,12 25,12
CAMINHAO BASCULANTE 204CV /
VALOR DA MAO-DE-OBRA NA H 1,000000 14,43 14,43
TOTAL MATERIAIS.... 39,55
CUSTO UNITARIO TOTAL: 39,55
AJUDANTE DE ARMADOR COM Unid: H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
AJUDANTE DE ARMADOR H 1,000000 10,26 % 10,26
TOTAL MAO DE OBRA.. 10,26
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 10,26 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 10,26
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 15,40
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM Unid: H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,000000 10,26 % 10,26
TOTAL MAO DE OBRA.. 10,26
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 10,26 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 10,26
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04

TOTAL MATERIAIS....
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CROS
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM Unid: H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CUSTO UNITARIO TOTAL: 15,40
ARMADOR COM ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
ARMADOR H 1,000000 13,65 % 13,65
TOTAL MAO DE OBRA.. 13,65
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 13,65 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 13,65
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 18,79
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Unid: H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1,000000 10,47 % 10,47
TOTAL MAO DE OBRA.. 10,47
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 10,47 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 10,47
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 15,61
AUXILIAR DE ENCANADOR OU Unid: H
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,000000 10,26 P 10,26
TOTAL MAO DE OBRA.. 10,26
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 10,26 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 10,26
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CROS
AUXILIAR DE ENCANADOR OU Unid: H
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 15,40
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM Unid: H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 1,000000 12,42 % 12,42
TOTAL MAO DE OBRA.. 12,42
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 12,42 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 12,42
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 17,56
CALCETEIRO COM ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
CALCETEIRO H 1,000000 12,58 % 12,58
TOTAL MAO DE OBRA.. 12,58
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 12,58 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 12,58
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04

TOTAL MATERIAIS....
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CALCETEIRO COM ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES
CUSTO UNITARIO TOTAL: 17,72
CARPINTEIRO DE FORMAS COM Unid: H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
CARPINTEIRO DE FORMA H 1,000000 13,65 % 13,65
TOTAL MAO DE OBRA.. 13,65
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 13,65 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 13,65
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 18,79
ELETRICISTA COM ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
ELETRICISTA OU OFICIAL
ELETRICISTA H 1,000000 13,67 % 13,67
TOTAL MAO DE OBRA.. 13,67
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 13,67 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 13,67
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 18,81
ENCANADOR OU BOMBEIRO Unid: H
HIDRAULICO COM ENCARGOS
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO H 1,000000 13,67 % 13,67
TOTAL MAO DE OBRA.. 13,67

PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 13,67 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 13,67



DIRETORIA DE OBRAS MILITARES SISTEMA DE ORCAMENTO E CUSTOS DATA: 12/05/2016
RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 13
Obra: CONSTRUGAO RAMPA DE LAVAGEM Data Ref.: 12/05/2016
CROS
ENCANADOR OU BOMBEIRO Unid: H
HIDRAULICO COM ENCARGOS
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 18,81
PEDREIRO COM ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
PEDREIRO H 1,000000 13,67 % 13,67
TOTAL MAO DE OBRA.. 13,67
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 13,67 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 13,67
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 18,81
SERVENTE COM ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
SERVENTE OU OPERARIO NAO
QUALIFICADO H 1,000000 9,68 % 9,68
TOTAL MAO DE OBRA.. 9,68
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 9,68 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 9,68
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04

TOTAL MATERIAIS....
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CROS
SERVENTE COM ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,82
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA Unid: H
347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5
Materiais Unid Qtde Preco Custo
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 62,130000 2,88 178,93
TOTAL MATERIAIS.... 178,93
CUSTO UNITARIO TOTAL: 178,93
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA Unid: H
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 1,00 UN 0,000060 0,000000 543.000,00 0,00 32,58
TOTAL EQUIPAMENTOS. 32,58
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 32,58 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 32,58
CUSTO UNITARIO TOTAL: 32,58
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, Unid: H
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Materiais Unid Qtde Preco Custo
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 32,380000 2,88 93,25
TOTAL MATERIAIS.... 93,25
CUSTO UNITARIO TOTAL: 93,25
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA Unid: H
- POTENCIA 305 HP - PESO
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA
DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 1,00 UN 0,00008850 0,000000 2439.310,35 0,00 215,88
TOTAL EQUIPAMENTOS. 215,88
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 215,88 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 215,88
CUSTO UNITARIO TOTAL: 215,88
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA Unid: H
— POTENCIA 305 HP - PESO
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA
DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 1,00 UN 0,000050 0,000000 2439.310,35 0,00 121,97
TOTAL EQUIPAMENTOS. 121,97
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 121,97 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 121,97

CUSTO UNITARIO TOTAL:

121,97



DIRETORIA DE OBRAS MILITARES SISTEMA DE ORCAMENTO E CUSTOS DATA: 12/05/2016

RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 15
Obra: CONSTRUGAO RAMPA DE LAVAGEM Data Ref.: 12/05/2016
CROS
CAMINHAO BASCULANTE, 6,0 M3 - Unid: H
211CV - 11, 24T, (VU=T7ANOS) -
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
CAMINHAO BASCULANTE 6, 0M3 TOCO
MERCEDES BENZ 1720 K - POTENCI 1,00 UN 0,00010960 0,000000 229.185,48 0,00 25,12
TOTAL EQUIPAMENTOS. 25,12
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 25,12 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 25,12
CUSTO UNITARIO TOTAL: 25,12
CAMINHAO BASCULANTE 204CV Unid: H
(VU=7ANOS) - MANUTENCAO
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
CAMINHAO BASCULANTE 6, 0M3 TOCO
MERCEDES BENZ 1720 K - POTENCI 1,00 UN 0,00006430 0,000000 229.185,48 0,00 14,74
TOTAL EQUIPAMENTOS. 14,74
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 14,74 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 14,74
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,74
CAMINHAO BASCULANTE 204CV - Unid: H
CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO
Materiais Unid Qtde Preco Custo
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 36,720000 2,88 105,75
TOTAL MATERIAIS.... 105,75
CUSTO UNITARIO TOTAL: 105,75
CAMINHAO BASCULANTE 204CV / Unid: H
VALOR DA MAO-DE-OBRA NA
Materiais Unid Qtde Preco Custo
MOTORISTA DE BASCULANTE COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 14,43 14,43
TOTAL MATERIAIS.... 14,43
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,43
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA Unid: H
— POTENCIA 305 HP - PESO
Materiais Unid Qtde Preco Custo
TRATORISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1,000000 16,60 16,60
TOTAL MATERIAIS.... 16,60
CUSTO UNITARIO TOTAL: 16,60
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA Unid: H
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Materiais Unid Qtde Preco Custo
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 22,380000 2,88 64,45

TOTAL MATERIAIS.... 64,45
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MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA Unid: H
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
CUSTO UNITARIO TOTAL: 64,45
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, Unid: H
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 197 HP, 1,00 UN 0,000070 0,000000 457.599,97 0,00 32,03
TOTAL EQUIPAMENTOS. 32,03
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 32,03 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 32,03
CUSTO UNITARIO TOTAL: 32,03
FERRAMENTAS (ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES)
Materiais Unid Qtde Preco Custo
BALDE PLASTICO CAP 10L UN 0,002900 7,05 0,02
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA
E PNEU MACICO UN 0,002900 99,85 0,29
ENXADA ESTREITA DE *240 X 230*
MM, SEM CABO UN 0,002900 18,61 0,05
TOTAL MATERIAIS.... 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL: 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Unid: H
Materiais Unid Qtde Preco Custo
BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA
VULCANIZADA PAR 0,013800 57,12 0,79
CAPA P/ CHUVA UN 0,013800 15,47 0,21
CAPACETE PLASTICO RIGIDO UN 0,013800 11,90 0,16
LUVA RASPA DE COURO, CANO
CURTO PAR 0,013800 10,71 0,15
TOTAL MATERIAIS.... 1,31
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1,31
OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM Unid: H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 1,000000 17,00 % 17,00
TOTAL MAO DE OBRA.. 17,00
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 17,00 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 17,00
Materiais Unid Qtde Preco Custo
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04

TOTAL MATERIAIS....
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OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM Unid: H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CUSTO UNITARIO TOTAL: 21,78
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Unid: H
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 1,000000 12,16 % 12,16
TOTAL MAO DE OBRA.. 12,16
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 12,16 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 12,16
Materiais Unid Qtde Preco Custo
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 4,78
CUSTO UNITARIO TOTAL: 16,94
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, Unid: H
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 197 HP, 1,00 UN 0,000064 0,000000 457.599,97 0,00 29,29
TOTAL EQUIPAMENTOS. 29,29
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 29,29 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 29,29
CUSTO UNITARIO TOTAL: 29,29
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, Unid: H
POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 197 HP, 1,00 UN 0,00001440 0,000000 457.599,97 0,00 6,59
TOTAL EQUIPAMENTOS. 6,59
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 6,59 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 6,59
CUSTO UNITARIO TOTAL: 6,59
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA Unid: H
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 1,00 UN 0,00004270 0,000000 543.000,00 0,00 23,19
TOTAL EQUIPAMENTOS. 23,19
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 23,19 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 23,19
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MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA Unid: H
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
CUSTO UNITARIO TOTAL: 23,19
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA Unid: H
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Equipamentos Qtde Unid I. Prod I. Improd Custo Prod Custo Improd Custo
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 1,00 UN 0,00001360 0,000000 543.000,00 0,00 7,38
TOTAL EQUIPAMENTOS. 7,38
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 7,38 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 7,38
CUSTO UNITARIO TOTAL: 7,38
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Unid: H
Materiais Unid Qtde Preco Custo
BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA
VULCANIZADA PAR 0,013800 57,12 0,79
CAPA P/ CHUVA UN 0,013800 15,47 0,21
CAPACETE PLASTICO RIGIDO UN 0,013800 11,90 0,16
LUVA RASPA DE COURO, CANO
CURTO PAR 0,013800 10,71 0,15
TOTAL MATERIAIS.... 1,31
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1,31
MOTORISTA DE BASCULANTE COM Unid: H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
MOTORISTA DE BASCULANTE H 1,000000 10,96 % 10,96
TOTAL MAO DE OBRA.. 10,96
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 10,96 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 10,96
Materiais Unid Qtde Preco Custo
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 3,47
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,43
TRATORISTA COM ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES
Mao de Obra Unid Qtde Salario Encargos Custo
TRATORISTA H 1,000000 11,46 % 11,46
TOTAL MAO DE OBRA.. 11,46
PROD. EQUIPE: 1,0000 EQUIP.+ MAO DE OBRA: 11,46 CUSTO HORARIO DE EXECUCAO: 11,46
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CROS
TRATORISTA COM ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES
Materiais Unid Qtde Preco Custo
FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,36 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 2,64 2,64
TRANSPORTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,61 0,61
EXAMES (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,18 0,18
SEGURO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) *COLETADO H 1,000000 0,04 0,04
TOTAL MATERIAIS.... 5,14
CUSTO UNITARIO TOTAL: 16,60
FERRAMENTAS (ENCARGOS Unid: H
COMPLEMENTARES)
Materiais Unid Qtde Preco Custo
BALDE PLASTICO CAP 10L UN 0,002900 7,05 0,02
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA
E PNEU MACICO UN 0,002900 99, 85 0,29
ENXADA ESTREITA DE *240 X 230*
MM, SEM CABO UN 0,002900 18,61 0,05
TOTAL MATERIAIS.... 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL: 0,36
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Unid: H
Materiais Unid Qtde Preco Custo
BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA
VULCANIZADA PAR 0,013800 57,12 0,79
CAPA P/ CHUVA UN 0,013800 15,47 0,21
CAPACETE PLASTICO RIGIDO UN 0,013800 11,90 0,16
LUVA RASPA DE COURO, CANO
CURTO PAR 0,013800 10,71 0,15
TOTAL MATERIAIS.... 1,31

CUSTO UNITARIO TOTAL: 1,31



