ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

CONSTRUCAO RAMPA DE LAVAGEM

ORCAMENTO N 34

AREA EQUIVALENTE: 35,76

CLIENTE CRO5 DATA: 12/05/2016
LOCAL: CURITIBA BDI: 28,94%
PAGINA: 01
i - UNIT (R$) TOTAL SEM BDI (R$)
ITEM CcODIGO DESCRICAO UN QTD
Mat. M.O. Mat M.O. TOTAL
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAGENS,
LAUDOS, ETC)
11 SBC- 600 PROJETO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS ATE 400M2 M2 35,760 11,68 0,00 417,68 0,00 417,68
12 CREAPR ART - CREA PR UN 3,000 195,96 0,00 587,88 0,00 587,88
13 SBC- 822 PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ATE 400M2 M2 35,760 7,01 0,00 250,68 0,00 250,68
TOTAL DO ITEM 1 1.256,24 0,00 1.256,24
2 A002 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
21 34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 20,000 0,00 64,18 0,00 1.283,60 1.283,60
22 04069 MESTRE DE OBRAS H 352,000 0,00 31,69 0,00 11.154,88 11.154,88
23 GASTOS COM CONCESSIONARIAS LUZ MES 2,000 326,04 0,00 652,08 0,00 652,08
24 GASTOS COM CONCESSIONARIAS AGUA MES 2,000 154,52 0,00 309,04 0,00 309,04
TOTAL DO ITEM 2 961,12 12.438,48 13.399,60
3 A003 SERVICOS COMPLEMENTARES
31 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 35,760 0,93 1,36 33,26 48,63 81,89
TOTAL DO ITEM 3 33,26 48,63 81,89
4 A004 SERVICOS PRELIMINARES
41 72213 LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL M2 50,000 1,29 2,42 64,50 121,00 185,50
42 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 2,000 73,59 143,61 147,18 287,22 434,40
43 SBC- 22502 REMOGAO DE PAV BLOCO INTERTRAVADO M2 25,450 1,75 3,26 44,53 82,97 127,50
44 SBC- 210000 ALUGUEL DE CACAMBA 5M3 PERMANENCIA 5DIAS UTEIS INCLUINDO UN 2,000 214,63 58,85 429,26 117,70 546,96
MAO DE OBRA P/ REMOCA O DE ENTULHO
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CONSTRUCAO RAMPA DE LAVAGEM

ORCAMENTO N° 34 AREA EQUIVALENTE 35,76
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i - UNIT (R$) TOTAL SEM BDI (R$)
ITEM CcODIGO DESCRICAO UN QTD
Mat. M.O. Mat M.O. TOTAL
TOTAL DO ITEM 4 685,47 608,89 1.294,36
5 A005 SERVICOS DIVERSOS
TOTAL DO ITEM 5 0,00 0,00 0,00
6 A006 SERVICOS TECNICOS(LOCAGAO)
TOTAL DO ITEM 6 0,00 0,00 0,00
7 A007 CANTEIRO DE OBRAS
TOTAL DO ITEM 7 0,00 0,00 0,00
8 A008 MOV IMENTO DE TERRA
81 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM [ M2 50,000 1,70 3,19 85,00 159,50 244,50
SOQUETE
TOTAL DO ITEM 8 85,00 159,50 244,50
9 A009 DRENAGEM/ OBRAS DE CONTENCAO / POGOS DE VISITAS E CAIXAS
TOTAL DO ITEM 9 0,00 0,00 0,00
10 E001 ESCORAMENTO EM VALAS
TOTAL DO ITEM 10 0,00 0,00 0,00
11 E002 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
TOTAL DO ITEM 11 0,00 0,00 0,00
12 E003 LIGACOES PREDIAIS AGUA / ESGOT O / ENERGIA / TELEFONE
TOTAL DO ITEM 12 0,00 0,00 0,00
13 E004 FUNDACOES E ESTRUTURAS
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i - UNIT (R$) TOTAL SEM BDI (R$)
ITEM CcODIGO DESCRICAO UN QTD
Mat. M.O. Mat M.O. TOTAL
131 741641004 LASTRO DE BRITA M3 5,040 47,59 19,36 239,86 97,57 337,43
132 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO  FCK=25MPA, INCLUSIVE [ M3 10,280 291,34 40,07 2.994,97 411,92 3.406,89
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
133 84223 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM M2 30,100 20,99 16,59 631,80 499,36 1.131,16
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 18 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM - EXCLUSIV E ESCORAMENTO)
134 742541002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) KG 822,170 5,00 2,40 4.110,85 1.973,21 6.084,06
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.
135 74154/001 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A M3 85,600 4,87 0,47 416,87 40,23 457,10
CATEGORIA COM TRATORSOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3,
DMT 50 A 200M
136 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL M3 68,440 15,43 29,04 1.056,03 1.987,50 3.043,53
TOTAL DO ITEM 13 9.450,38 5.009,79 14.460,17
14 E005 INSTALACOES DE PRODUCAO (MONTA GENS EM GERAL -
RESERVATORIOS)
TOTAL DO ITEM 14 0,00 0,00 0,00
15 E006 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
151 TCPO- TUBO DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES @25MM (TCPO14 M 36,000 6,71 9,05 241,56 325,80 567,36
PINI- 13.007.000094.SER)
152 SBC- 53305 TUBO PVC ESGOTO 50MM COM CONEXOES M 36,000 27,37 34,70 985,32 1.249,20 2.234,52
153 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - | UN 2,000 26,21 2,53 52,42 5,06 57,48
FORNECIMENTOE INSTALAGCAO. AF_12/2013
154 SBC- 57304 FORN E INST CAIXA SEPARADORA AGUA E OLEO UN 1,000 3.165,54 383,19 3.165,54 383,19 3.548,73
155 COMPARTIMENTO PARA CAIXA SEPARADORA
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155.1 84223 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA ELAJE) EM | M2 11,200 20,99 16,59 235,09 185,81 420,90
CHAPA DE MADERA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 18 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM - EXCLUSIV E ESCORAMENTO)
1552 742541002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) KG 141,600 5,00 2,40 708,00 339,84 1.047,84
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.
1553 741381003 CONCRETO  USINADO BOMBEADO  FCK=25MPA, INCLUSVE | M3 2,360 291,34 40,07 687,56 94,57 782,13
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
1554 SBC- 160399 IMPERMEABILIZACAO EM CISTERNA ENTERRADA M2 5,600 23,74 26,43 132,94 148,01 280,95
TOTAL DO ITEM 15.5 1.763,59 768,23 2.531,82
TOTAL DO ITEM 15 6.208,43 2.731,48 8.939,91
16 E007 INSTALACOES ELETRICAS/ ELETRIF ICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
16,01 COTAGAO LAVADORA PROFISSINAL COM MOTOR TRIFASICO DE ALTA | UN 1,000 3.086,76 84,50 3.086,76 84,50 3.171,26
PRESSAO DE 750 LIBRAS/POL2, VAZAO 22L/MIN E 3 PISTOES DE
CERAMICA. MOTOR 05 HP IV POLOS BAIXA ROTAGCAO(TRIFASICO),
INCLUSO QUADRO DE COMANDO E MANGUEIRA(15METROS). REF:
BH-6575BR PROFISSIONAL.
TOTAL DO ITEM 16 3.086,76 84,50 3.171,26
17 E008 INSTALACOES ESPECIAIS
17.1 BOMBAS PARA INSTALACAO PREDIAL
TOTAL DO ITEM 17.1 0,00 0,00 0,00
172 GAS
TOTAL DO ITEM 17.2 0,00 0,00 0,00
173 INCENDIO
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TOTAL DO ITEM 17.3 0,00 0,00 0,00
174 PARA-RAIOS
TOTAL DO ITEM 17.4 0,00 0,00 0,00
175 TELEFONE
TOTAL DO ITEM 17.5 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ITEM 17 0,00 0,00 0,00
18 E009 PAREDES/ PAINEIS
TOTAL DO ITEM 18 0,00 0,00 0,00
19 E010 COBERTURA
TOTAL DO ITEM 19 0,00 0,00 0,00
20 E011 IMPERMEABILIZACAO E PROTECOES DIVERSAS
TOTAL DO ITEM 20 0,00 0,00 0,00
21 E012 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS
211 83622 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, [ M 4,700 71,89 1,55 337,88 7,29 345,17
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TOTAL DO ITEM 21 337,88 7,29 345,17
22 E013 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUP ERFICIAIS
221 87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 35,960 27,20 8,90 978,12 320,04 1.298,16
TIPO GRES OU SEMIGRES DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014
TOTAL DO ITEM 22 978,12 320,04 1.298,16
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23 E014 PISOS / SOLEIRAS/ RODAPES
TOTAL DO ITEM 23 0,00 0,00 0,00
24 E015 PINTURAS
TOTAL DO ITEM 24 0,00 0,00 0,00
25 E016 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQ UIPAMENTOS(PAVIMENTAGAO)
TOTAL DO ITEM 25 0,00 0,00 0,00
26 E017 PAVIMENTAGAO
TOTAL DO ITEM 26 0,00 0,00 0,00
27 E018 URBANIZACAO
271 SBC- 172243- ASSENTAMENTO DE PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO M2 17,070 14,22 17,68 242,73 301,80 544,53
ESPESSURA 10CM INCLUINDO MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO,
MAO DE OBRA, EXCLUINDO PAVER
TOTAL DO ITEM 27 242,73 301,80 544,53
TOTAL GERAL 23.325,39 21.710,40 45.035,79
*** RESUMO DO ORCAMENTO ***
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAGENS, 1.256,24 0,00 1.256,24
2 SERVICOS AUXLIARES E ADMINISTRATIVOS 961,12 12.438,48 13.399,60
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 33,26 48,63 81,89
4 SERVICOS PRELIMINARES 685,47 608,89 1.294,36
5 SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
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ITEM CODIGO DESCRICAO UN QTD
Mat. M.O. Mat M.O. TOTAL

6 SERVICOS TECNICOS(LOCAGAO) 0,00 0,00 0,00
7 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 0,00 0,00
8 MOVIMENTO DE TERRA 85,00 159,50 244,50
9 DRENAGEM / OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE VISITAS E CAIXAS 0,00 0,00 0,00
10 ESCORAMENTO EM VALAS 0,00 0,00 0,00
11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS 0,00 0,00 0,00
12 LIGAGOES PREDIAIS AGUA / ESGOT O / ENERGIA / TELEFONE 0,00 0,00 0,00
13 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 9.450,38 5.009,79 14.460,17
14 INSTALACOES DE PRODUGAO (MONTA GENS EM GERAL - 0,00 0,00 0,00
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.208,43 2.731,48 8.939,91
16 INSTALAGOES ELETRICAS/ ELETRIF ICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA 3.086,76 84,50 3.171,26
17 INSTALAGOES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00
18 PAREDES/ PAINEIS 0,00 0,00 0,00
19 COBERTURA 0,00 0,00 0,00
20 IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00
21 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 337,88 7,29 345,17
22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUP ERFICIAIS 978,12 320,04 1.298,16
23 PISOS / SOLEIRAS/ RODAPES 0,00 0,00 0,00
24 PINTURAS 0,00 0,00 0,00
25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQ UIPAMENTOS(PAVIMENTAGAQ) 0,00 0,00 0,00
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ITEM CODIGO DESCRICAO UN QTD
Mat. M.O. Mat M.O. TOTAL

26 PAVI MENTA(;AO 0,00 0,00 0,00
27 URBANIZAQAO 242,73 301,80 544,53
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI 23.325,39 21.710,40 45.035,79
BONIFICAQAO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 0,00 0,00 13.033,36
PRECO TOTAL DA OBRA (R$) 23.325,39 21.710,40 58.069,15
CUSTO UNITARIO DA OBRA (R$/ M2) 1.259,39

CURITIBA/PR, 12 DE MAIO DE 2016.

FABRICIO FONTOURA DOS SANTOS- 2° TEN LUCIANE REGINA DE SOUZA - 2° TEN
Adjunto da Sec¢édo Técnica

Adjunto da Sec¢éo Técnica

CHARLES WLADIMIR DE A OLIVEIRA - MAJ
Chefe da Sec¢éo Técnica da CRO/5

SERGIO LUIZ FELIZARDO RIBEIRO- TC

Chefe da Comissao Regional de Obras da CRO/5




